

**BERITA ACARA PENJELASAN  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 03-L- PML/BA-ANWJ/POKJA.DPUP -4/ULP-KM/2016  
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro  
Tahun Anggaran : 2016

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor ULP Kota Metro, Pokja DPUP 4 telah melaksanakan Aanwijzing untuk paket pekerjaan 73 s/d 96 dengan Pokok-pokok penjelasan, perubahan dan penambahan terhadap Dokumen Pengadaan beserta Berita Acara Penjelasan adalah sebagai berikut:

**PENJELASAN UMUM**

1. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dilaksanakan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perpres RI Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya dan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
2. Peserta lelang harus menyertakan surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10% dari nilai HPS.
3. Metode pelelangan adalah Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi. Dan dapat diikuti oleh peserta yang telah mendaftar pada aplikasi SPSE.
4. Evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur.
5. Surat Penawaran harus jelas mencantumkan :
  - ditujukan kepada Pokja DPUP-4 ULP Kota Metro
  - nama paket pekerjaan,
  - harga penawaran (angka dan huruf)
  - masa berlaku penawaran, dan
  - bertanggal.

**I. PENJELASAN ADMINISTRASI**

Hal yang perlu diperhatikan dalam Dokumen Penawaran Administrasi yaitu: **Dukungan Bank** harus jelas mencantumkan :

- ditujukan kepada
- nama paket pekerjaan
- besaran nilai dukungan bank (angka dan huruf), dan
- nama peserta lelang (perusahaan).

**II. DOKUMEN ADDENDUM**

NO.	NO. PAKET	POINT PERUBAHAN	ADENDUM	
			PENAYANGAN	PERUBAHAN
1	74-PKT	HPS	Rp. 299.758.000,-	Rp. 297.110.000,-
2	84-PKT	HPS	Rp. 240.000.000,-	Rp. 237.000.000,-
3	93-PKT	HPS	Rp. 271.000.000,-	Rp. 268.730.000,-
4	82-PKT	Nama pekerjaan pada BQ dan Gambar	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Nunggalsari lanjutan dan Jl. Antasari RW.02 Kelurahan Sumbersari	Peningkatan Jl.Nunggalsari lanjutan dan Jl. Antasari RW.02 Kelurahan Sumbersari
5	85-PKT	Nama pekerjaan pada BQ dan Gambar	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Nusantara 1, Nusantara 4 dan Jl. Kamboja 4 Kelurahan	Peningkatan Jl. Nusantara 1, Nusantara 4 dan Jl. Kamboja 4 Kelurahan Margodadi

			Margodadi	
6	88-PKT	Nama pekerjaan pada BQ dan Gambar	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Jati 1 Kelurahan Margodadi	Peningkatan Jl. Jati 1 Kelurahan Margodadi
7	90-PKT	Nama pekerjaan pada BQ dan Gambar	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Adipati V dan Jl. Sutan Dumas 2 RW.05 Kelurahan Margorejo	Peningkatan Jl. Adipati V dan Jl. Sutan Dumas 2 RW.05 Kelurahan Margorejo
8	93-PKT	Nama pekerjaan pada BQ dan Gambar	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Kemuning dan Jl. Jati Kelurahan Margorejo	Peningkatan Jl. Kemuning dan Jl. Jati Kelurahan Margorejo
9	87-PKT	Nama Pekerjaan pada Daftar Paket	Peningkatan Jalan Mawar 3,4 dan 5	Peningkatan Jl. Mawar 3, Jl. Mawar 4, Jl. Mawar 6 dan Jl. Kenanga 2 (RW.05) Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan
10	89-PKT	Nama Pekerjaan pada Daftar Paket	Peningkatan Jl. Jati 4, Jl. Jati 7, Jl. Anggrek 3 dan Jl. Melati 1 (RW.04) Kelurahan Margodadi	Peningkatan Jl. Jati 4, Jl. Anggrek 3 dan Jl. Melati 1 (RW.04) Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan
11	91-PKT	Nama Pekerjaan pada Daftar Paket	Peningkatan Jl. Kencana V Kelurahan Margorejo	Peningkatan Jl. Kencana 5 RW. 1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
12	94-PKT	Nama Pekerjaan pada Daftar Paket	Peningkatan Jl. Adipati 7,8,9 Kelurahan Margorejo	Peningkatan Jl. Adipati 7, Jl. Adipati 8 dan Jl. Adipati 9 RW.05 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

Berita Acara Penjelasan Pengadaan Jasa Konstruksi ini beserta lampiran tanya jawab (bila ada) merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

Demikian Berita Acara Penjelasan Pengadaan Jasa Konstruksi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**METRO, 24 Oktober 2016**  
**Pokja DPUP 4 ULP Kota Metro**

Dto